

Sopimus saavutettavuuden kehitysohjelman rahoituksesta 2024

Osapuolet

Pälkäneen kunta (myöhemmin Tilaaja)
Keskustie 1
36600 Pälkäne

Yhteyshenkilö:

tekninen johtaja
Harri Apell

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysytio Business Tampere Oy
(myöhemmin Yhtiö)
Kelloportinkatu 1 B
33100 TAMPERE

Yhteyshenkilöt:

toimitusjohtaja
Harri Airaksinen

johtaja
Harri Ojala

Sopimuksen tausta

Business Tampere Oy:n ja osakaskuntien väliseen palvelusopimukseen on viime vuosina sisällytetty toimenpidekokonaisuus saavutettavuuden kehittämiseksi. Ohjelmassa on ollut mukana osakaskuntien lisäksi muita Pirkanmaan kuntia. Vuoden 2023 alussa alkanut saavutettavuuden kehittämisen tavoite- ja toimenpideohjelma jatkuu vuoden 2025 loppuun. Ohjelma on sopimuksen liitteenä.

Sopimuksen kohde

Saavutettavuuden kehittämisen tavoite- ja toimenpideohjelman 2023-2025 toteutus.

Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen

Saavutettavuuden kehittämissuorituksen toteutusajankaus on 1.1.2023-31.12.2025. Kustakin ohjelmakauden vuodesta laaditaan erillinen sopimus Tilaajan ja Yhtiön välillä perustuen edelliseen käytettävissä olevaan osakaskunnan asukaslukuun 31.12. Tämä sopimus on voimassa 1.1.-31.12.2024.

Sopimusta voidaan olosuhteiden, lainsäädännön tai muun olennaisen, odottamattoman muutoksen perusteella muuttaa, jolloin osapuolet neuvottelevat uusitun sopimuksen.

Rahoitus ja ehdot

Vuosittaiseksi rahoitukseksi ohjelmakauden ajan on sovittu 3 euroa asukasta kohden kultakin osakaskunnalta sekä 1,5 euroa asukasta kohden muilta ohjelmaan osallistuvilta Pirkanmaan kunnilta. Sopimuskauteen kohdistuva vuosittainen ennako laskutetaan erikseen sovittuasi 1-2 erässä kunkin sopimusvuoden aikana.

Sopimuksen hinta 1,5 €/ asukas ajalle 1.1.-31.12.2024 on 9 521 euroa + alv.

Business Tampere Oy käyttää ennakkomaksut vain Saavutettavuuden kehitysohjelmasta erikseen sovittujen ehtojen mukaisesti projektijakson (2023–2025) aikana toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Mikäli toiminnassa jäädytään suunnitelluista tavoitteista tai laajuudesta siten, että sillä on merkittäviä kustannuksia pienentäviä vaikutuksia, neuvotellaan sopimusosapuolten kesken käyttämättä jäävästä ennakosta, sen käytöstä tai palauttamisesta projektin päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun asti (30.4.2026). Elleivät osapuolet pääse asiasta sopimukseen, käyttämätön ennako palautetaan Tilaajalle. Kustakin ohjelmakauden vuodesta laaditaan erillinen sopimus Tilaajan ja Yhtiön välillä perustuen edelliseen käytettävissä olevaan osakaskunnan asukaslukuun 31.12.

Sopimuksen allekirjoitus

Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) saman sisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Tampereella, _____._____.2023

Pälkäne, _____._____.2023

Harri Airaksinen
toimitusjohtaja
Business Tampere Oy

Harri Apell
tekninen johtaja
Pälkäneen kunta

Liitteet

Liite: saavutettavuuden kehittämisen tavoite- ja toimenpideohjelma vuosille 2023-2025